

## IEPIRKUMA LĪGUMS

par būvprojekta izstrādi  
Mazsalacā

2019.gada 4.februārī

Nr. 15/2019

**Mazsalacas novada pašvaldība**, vienotais reģistrācijas Nr. 90009114167, juridiskā adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, tās domes priekšsēdētāja **Harija Rokpeļņa** personā, kas rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un **SIA „Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds”**, reģistrācijas Nr. 40003298105, tās valdes priekšsēdētāja **Jāņa Granīta** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā „PROJEKTĒTĀJS”, no otras puses, turpmāk tekstā katra atsevišķi un kopā sauktas „Puses”, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā iepirkuma „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mazsalacas novadā (dienas centrs un grupu dzīvokļi) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, (iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2019/1 ERAF, īstenots projekta „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” ietvaros, kuram piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1. „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” līdzfinansējums) rezultātiem, bez viltus, maldiem un spaidiem noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):

### 1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un PROJEKTĒTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem, izstrādāt, saskaņot un nodot Pasūtītājam **būvprojektus un veikt autoruzraudzību** diviem objektiem:
  - 1.1.1. „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā (dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs), ēkas Valtenberģu muižas 2.stāvā, Parka ielā 31, Mazsalacā”;
  - 1.1.2. „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā (grupu dzīvokļu pakalpojuma pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūra) ēkā, Parka ielā 9, Mazsalacā.
- 1.2. Būvprojektus izstrādā 6 (sešos) drukātos eksemplāros, kā arī iesniedz tehniskā projekta elektronisko variantu CD 1 (vienā) eksemplārā pdf formātā un ekonomisko daļu Excel formātā, kā arī PROJEKTĒTĀJS veiks autoruzraudzību, kad PASŪTĪTĀJS realizēs šo būvprojektu.
- 1.3. Būvprojekti jāizstrādā atbilstoši Līguma un tā pielikumu – Līguma noteiktā iepirkuma tehniskai specifikācijai (projektēšanas uzdevumi) un tās pielikumu nosacījumiem, PROJEKTĒTĀJA iesniegtajam finanšu piedāvājumam un atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto projektēšanas darbu un tā izstrādi.

### 2. Līguma izpildes termiņš

- 2.1. Būvprojektu izstrādes un nodošanas PASŪTĪTĀJAM termiņš, ieskaitot visus nepieciešamos skaņojumus, ir 5 (pieci) mēneši, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 2.2. PUSES vienojas, ka tās par autoruzraudzības veikšanu slēgs atsevišķu līgumu tad, kad PASŪTĪTĀJS veiks šī būvprojekta realizāciju. Līguma summa par autoruzraudzības veikšanu ir EUR 10653,00 un normatīvos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli - EUR 2237,13, kopā summa kopā EUR 12890,13, kas sastāv no:
  - 2.2.1. Samaksa EUR 4470,00 un normatīvos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli - EUR 938,70, kopā summa kopā EUR 5408,70 par Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā (dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs), ēkas Valtenberģu muižas 2.stāvā, Parka ielā 31, Mazsalacā;
  - 2.2.2. Samaksa EUR 6183,00 un normatīvos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli - EUR 1298,43, kopā summa kopā EUR 7481,43 par Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā (grupu dzīvokļu pakalpojuma

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūra) ēkā, Parka ielā 9, Mazsalacā.

### **3. Līguma summa un tās samaksas kārtība**

3.1. Samaksa par būvprojekta izstrādi tiek noteikta EUR 38714,00,00 un normatīvos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli - EUR 8129,94, Līguma summa kopā **EUR 46843,94**, kas sastāv no:

3.1.1. Samaksa EUR 15280,00 un normatīvos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli - EUR 3208,80, kopā summa kopā EUR 18488,80 par Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā (dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs), ēkas Valtenberģu muižas 2.stāvā, Parka ielā 31, Mazsalacā;

3.1.2. Samaksa EUR 23434,00 un normatīvos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli - EUR 4921,14, kopā summa kopā EUR 28355,14 par Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā (grupu dzīvokļu pakalpojuma pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem infrastruktūra) ēkā, Parka ielā 9, Mazsalacā.

3.2. Samaksa par būvprojektu izstrādi tiek ieskaitīta PROJEKTĒTĀJA norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

3.2.1. 20% (divdesmit procenti) no līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc viena mēneša no līguma noslēgšanas datuma;

3.2.2. 20% (divdesmit procenti) no līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvvaldē saskaņota būvprojekta minimālā sastāvā;

3.2.3. 20% (divdesmit procenti) no līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc gatava būvprojekta iesniegšanas pasūtītājam būvekspertīzes veikšanai;

3.2.4. 40% (četrdesmit procenti) no līguma summas jeb galīgais norēķins 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, un projektēšanas dokumentācijas pieņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses ar nodošanas-pieņemšanas aktu. Samaksu veic saskaņā ar PUŠU parakstīto aktu un PROJEKTĒTĀJA iesniegto rēķinu.

3.3. Ar Līguma izpildi un pakalpojuma sniegšanu saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un samaksas dokumentos, jānorāda iepirkuma līguma numurs, datums, nosaukums.

3.4. Līgumā noteikts PASŪTĪTĀJA maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts PROJEKTĒTĀJA Līgumā vai PROJEKTĒTĀJA iesniegtajā rēķinā norādītajā PROJEKTĒTĀJA bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts PASŪTĪTĀJA maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

3.5. Parakstot Līgumu, PROJEKTĒTĀJS apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar prasībām un uzdevumiem, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi, autoruzraudzības veikšanu un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Līgumā noteikto saistību izpildi.

### **4. Tehniskā projekta pieņemšana - nodošana**

4.1. Būvprojekts atzīstams par izstrādātu un nodotu PASŪTĪTĀJAM, kad PUSES ir parakstījušas aktu par tā pieņemšanu-nodošanu pēc būvvaldes akcepta.

4.2. Ja pieņemšanas – nodošanas laikā PASŪTĪTĀJS konstatē projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad PASŪTĪTĀJS par to uzraksta aktu un nosaka kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem novēršanas izpildes kārtību un termiņu, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījušas PUSES. Šajā Līguma punktā noteiktajā aktā noteiktās projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem PROJEKTĒTĀJS novērš ar saviem

spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā PROJEKTĒTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM Līguma 7.2. punktā noteikto līgumsodu, ja kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem novēršana PROJEKTĒTĀJA vainas dēļ ir ilgāka par Līguma 2.1.punktā noteikto 4 (četrus) mēnešu termiņu.

- 4.3. Ņemot vērā Autortiesību likuma 16.panta otrajā daļā noteikto, PROJEKTĒTĀJS bez atlīdzības nodod PASŪTĪTĀJAM visas savas mantiskās autortiesības uz Projektu un to izmantošanu, kas noteiktas Autortiesību likuma 15.panta pirmajā daļā. Šajā Līguma punktā noteiktās PROJEKTĒTĀJA mantiskās autortiesības pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā dienā, kad PUSES ir parakstījušas Līguma 4.1.punktā noteiktos pieņemšanas-nodošanas aktus.
- 4.4. Projektēšanas darbs pāriet PASŪTĪTĀJA valdījumā ar brīdi, kad PUSES ir parakstījušas projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 4.1.punktā, bet PASŪTĪTĀJA īpašumā projektēšanas darbs pāriet ar dienu, kad PASŪTĪTĀJS Līgumā noteiktā kārtībā ir samaksājis PROJEKTĒTĀJAM par projektēšanas darba izstrādi.

## **5. PROJEKTĒTĀJA pienākumi un tiesības**

- 5.1. PROJEKTĒTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai izstrādātu būvprojektu ne vēlāk kā 17 (septiņpadsmit) kalendāro nedēļu laikā, skaitot no Līguma parakstīšanas dienas. Būvprojekta iesniegšana tiek fiksēta ar pieņemšanas nodošanas aktu, kuru paraksta abas Puses. Šis akts nav 4.1. punktā noteiktais akts.
- 5.2. PROJEKTĒTĀJAM ir pienākums jebkurā projektēšanas darbu stadijā sadarboties ar PASŪTĪTĀJU par atsevišķu projekta daļu risinājumiem.
- 5.3. Ja Kocēnu novada domes Būvvalde un/vai citas projektēšanas darbu vērtējošās institūcijas to izvērtēšanas laikā lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem tā trūkumiem, kļūdām vai nepilnībām, tad PROJEKTĒTĀJS sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās projektēšanas darba nepilnības, kļūdas un norādītos trūkumus, termiņos, kas nav ilgāki par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no dienas, kad PROJEKTĒTĀJS ir saņēmis paziņojumu par nepieciešamajiem papildus paskaidrojumiem un/vai projektēšanas darba trūkumiem, kļūdām vai nepilnībām.
- 5.4. Nekavējoties rakstiski brīdināt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no PROJEKTĒTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt projekta izstrādi.
- 5.5. Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild PROJEKTĒTĀJS.
- 5.6. PROJEKTĒTĀJS tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgs nodot trešajām personām.
- 5.7. Projektēšanas darba izstrādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz projektēšanas darba izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības.

## **6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības**

- 6.1. PASŪTĪTĀJS izstrādāto būvprojektu no PROJEKTĒTĀJA pieņem saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību un samaksā PROJEKTĒTĀJAM par projektēšanas darba izstrādi Līgumā noteiktajā kārtībā, ja PROJEKTĒTĀJS ir izpildījis visas PROJEKTĒTĀJAM Līgumā noteiktās saistības.
- 6.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā Līgumā noteiktā projektēšanas darba izstrādes stadijā veikt projektēšanas darba izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde un sagatavotie dokumenti atbilst Līguma, tā pielikumu un visu attiecīgo normatīvo aktu prasībām.
- 6.3. PASŪTĪTĀJAM ir arī citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

## **7. PUŠU mantiskā atbildība**

- 7.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā PROJEKTĒTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Līgumsoda samaksa tiek veikta saskaņā ar PROJEKTĒTĀJA iesniegto rēķinu. Līgumsods

- nomaksājams 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis no PROJEKTĒTĀJA šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
- 7.2. Ja PROJEKTĒTĀJA vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 2.1. punktā noteiktais 5(piecu) mēnešu termiņš, tad PROJEKTĒTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā.
  - 7.3. Ja PROJEKTĒTĀJA vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 5.1. punktā noteiktais 17 (septiņpadsmit) kalendāro nedēļu termiņš, tad PROJEKTĒTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā.
  - 7.4. Gadījumā, ja PROJEKTĒTĀJA vainas dēļ paskaidrojumu sniegšana un/vai projektēšanas darba defektu un/vai kļūdu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līguma 5.1. vai 5.3. punktā noteikto termiņu, kas atvēlēts minētajos punktos noteikto darbību izpildei, tad PROJEKTĒTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā.
  - 7.5. Gadījumā, ja PROJEKTĒTĀJS Līgumā noteikto darbu izpildē piesaista trešās personas, neievērojot Līguma punkta 5.6. nosacījumus, tad tas par šādu pārkāpumu maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā.
  - 7.6. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā par projektēšanas darba autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka projektēšanas darbs kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību ieskaitot, bet ne tikai — jebkādas tiesas vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības PASŪTĪTĀJAM un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskārums vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina PROJEKTĒTĀJS.
  - 7.7. Ja projektēšanas darba realizācijas izpildes procesā tiek konstatētas projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kuras nebija iespējams konstatēt akceptēšanas būvvaldē un/vai pieņemšanas-nodošanas laikā, tad par konstatētajām kļūdām un/vai nepilnībām un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem sagatavojams akts, kuru paraksta PUSES un kurā tiek noteikta konstatēto projektēšanas darba kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem novēršanas kārtība un termiņš, kas nav ilgāks par 5 (piecām) kalendārām dienām, skaitot no dienas, kad PUSES parakstījušas šajā Līguma punktā noteikto aktu. PROJEKTĒTĀJAM šajā Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina jānovērš konstatētās kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
  - 7.8. PASŪTĪTĀJAM, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas PROJEKTĒTĀJAM noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.
  - 7.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
  - 7.10. PUSES viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.
  - 7.11. Ja PROJEKTĒTĀJAM saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods PASŪTĪTĀJAM, tad PASŪTĪTĀJS rīkojas saskaņā ar Līguma 7.8.punktu vai arī PASŪTĪTĀJS iesniedz PROJEKTĒTĀJAM rēķinu par līgumsodu un tad Līgumsods nomaksājams 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad PROJEKTĒTĀJS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.

## **8. Ekspertīzes**

- 8.1. Gadījumā, ja PROJEKTĒTĀJS nepiekrīt PASŪTĪTĀJA Līguma 4.2. un/vai 7.7. punktus noteiktajā kārtībā izvirzītajām pretenzijām par tehniskā projekta kļūdām un/vai nepilnībām un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad PASŪTĪTĀJS un PROJEKTĒTĀJS organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā konstatē ir vai nav pamatotas

PASŪTĪTĀJA izvirzītās pretenzijas par tehnisko projektu. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs PUSĒM.

8.2. Ja Līguma 8.1.punktā noteiktajā kārtībā organizētas ekspertīzes rezultātā par pamatotām tiek atzītas PASŪTĪTĀJA izvirzītās pretenzijas par tehnisko projektu, tad PROJEKTĒTĀJAM ir pienākums izpildīt visas PROJEKTĒTĀJAM attiecīgajā Līguma punktā, saistībā ar kuru ir organizēta ekspertīze, noteiktās saistības un segt visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertīzes rezultātā ir apstiprināts, ka PASŪTĪTĀJA izvirzītās pretenzijas par nav pamatotas, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas atbilstoši Līguma nosacījumiem.

## **9. Nepārvaramas varas apstākļi**

9.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

9.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas laikā no to iestāšanās dienas.

9.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās PUSES rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad PUSES rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

## **10. Strīdu izskatīšanas kārtība**

10.1. Visus strīdus, kas radīsies PUŠU starpā sakarā ar Līguma izpildi, PUSES mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai LR tiesā saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

## **11. Līguma izbeigšana**

11.1. PROJEKTĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 20 (divdesmit) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM, ja PASŪTĪTĀJS kavē Līgumā noteikta maksājuma termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

11.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 20 (divdesmit) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot PROJEKTĒTĀJAM gadījumos, ja:

11.2.1. PROJEKTĒTĀJA vainas dēļ par vairāk kā vienu nedēļu tiek kavēts Līguma 2.1.punktā noteiktais 5 (piecu) mēnešu termiņš;

11.2.2. PROJEKTĒTĀJS kavē Līguma 5.1.punktā noteikto projektēšanas darba izstrādes un iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM termiņu vairāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas;

11.2.3. Tehniskā projekta izstrāde un sagatavotie dokumenti, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārbaužu rezultātiem, neatbilst Līguma, tā pielikumu un LR normatīvo aktu un noteikumu prasībām;

11.2.4. Jebkurā projektēšanas darba izpildes stadijā noskaidrojas, ka PROJEKTĒTĀJS nav spējīgs izpildīt projektēšanas darbu kopumā vai kādā tā daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem.

11.2.5. Tiek pasludināts PROJEKTĒTĀJA maksātnespējas process vai tiek uzsākts PROJEKTĒTĀJA likvidācijas process.

11.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

## **12. Līguma grozījumi**

12.1. Jebkurā grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

12.2. Gadījumā, ja mainās kādas PUSES rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta PUSES. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

12.3. Līguma izpildes termiņus PUSES var grozīt rakstveidā vienojoties. Kopējais Līguma termiņa pagarinājums var būt ne vairāk kā 3 nedēļas, izņemot gadījumu, ja iestājas

nepārvaramas varas apstākļi. Līguma izpildes termiņus ar rakstisku vienošanos var grozīt šādos gadījumos:

- 12.3.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (grozījumi veicami ievērojot Līguma 9.3.punkta nosacījumus);
- 12.3.2. ja inženierkomunikāciju turētājs/īpašnieks projektēšanas darbu izpildes laikā ir veicis izmaiņas komunikāciju izbūvē vai uzstāda jaunas tehniskās prasības, kas attiecas uz inženierkomunikācijām;
- 12.3.3. ja būvprojekta saskaņošana tiek novilcināta no projektētāja neatkarīgu iemeslu dēļ un PROJEKTĒTĀJS ir izpildījis 5.4. punkta nosacījumus.

### 13. Citi noteikumi

- 13.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanu un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir izpildījušas visas no Līguma izrietošās saistības.
- 13.2. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
- 13.3. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, PUSES risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 13.4. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām, ar pielikumiem, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Viens Līguma eksemplārs PASŪTĪTĀJAM, viens PROJEKTĒTĀJAM. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

### 14. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS	PROJEKTĒTĀJS
	Mazsalacas novada pašvaldība	SIA „Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds”
Adrese	Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215	Preses iela 2, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Bankas nosaukums	Valsts kase	AS „Swedbank”
Bankas kods	TRELLV22	HABALV22
Bankas konta Nr.	LV51TREL9802572013000	LV78HABA0551034171713
PVN maksātāja Nr.	LV90009114167	LV40003298105
Reģistrācijas Nr.	90009114167	40003298105

---

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

---

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Granīts