

LĪGUMS
Mazsalacā

2018. gada 30.maijā

Nr. 13P/2018

Mazsalacas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114167, juridiskā adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, tās domes priekšsēdētāja vietnieces **Daces Mažānovas** personā, kas rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts „**Pasūtītājs**”,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Meliorācija – A.G.”, reģistrācijas Nr. 40103072030, juridiskā adrese: Piedrujas iela 28, Rīga, LV-1035, tās valdes priekšsēdētāja **Romualda Dovgjallo** personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukts „**Izpildītājs**”, turpmāk tekstā katra atsevišķi un kopā sauktas „**Puses**” vai „**Puse**”, saskaņā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 17-09-AL29-A019.2201-000009 „Dabas un vēstures mantojuma atjaunošana Valtenbergu muižas parkā” nosacījumiem un iepirkuma „Valtenbergu muižas dīķu un meniķu atjaunošana Mazsalacā”, identifikācijas Nr. MNP 2018/6 ELFLA, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un būvniecību reglamentējošo normatīvu aktu noteiktajā kārtībā, termiņos un atbilstošā kvalitātē, veikt „**Valtenbergu muižas dīķu un meniķu atjaunošana Mazsalacā**”, Parka ielā 31, Mazsalacā, Mazsalacas novads, (turpmāk tekstā – objekts) būvdarbus (turpmāk tekstā - Darbs), saskaņā ar būvprojektu „Valtenbergu muižas dīķu un meniķu atjaunošana”, kadastra Nr. 96110040102, Parka ielā 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, līgumā noteiktajā apjomā un laikā.

1.2. Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamas licences un sertifikāti, zināšanas un iemaņas, materiāltehniskais nodrošinājums un derīga profesionālā, civiltiesiskā apdrošināšanas polise, kas nepieciešama šāda darba veikšanai.

1.3. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līguma pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgums un pielikumi pēc to prioritātes ir sarindoti šādā secībā:

1.3.1. šis līgums;

1.3.2. būvdarbu izmaksu tāme uz 1 lapas (1.pielikums);

1.3.3. pieteikuma forma uz 1 lapas (2.pielikums).

2. Līgumcena

2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu **EUR 30398,28** (trīsdesmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi *euro*, 28 centi), bez PVN.

2.2. Pievienotās vērtības nodoklis Līguma 2.1.punktā noteiktajai līgumcenai par Darbu izpildi ir **EUR 6383,64** (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs *euro*, 64 centi). Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.

2.3. Līgumcena par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja Puses vienojas par tās samazinājumu. Darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas visu Līguma darbības laiku paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja tās tiek samazinātas.

2.4. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecinā, ka pilnībā ir iepazinies ar objektu, noteikumiem, prasībām, kas attiecināmi uz līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma līgumcenā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Darbu izpildi.

3. Darba izpildes termiņš

3.1. Būvdarbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas vai no objekta būvdarbu zonas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

3.2. Līguma darbības termiņš – līdz visu Pušu saistību izpildei, ņemot vērā šī Līguma 4.1.punktā minēto garantijas laiku, un tas ir 60 (sešdesmit) mēneši pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja to ir akceptējis Pasūtītājs, un par iemeslu tam ir līguma 10.1. punktā minētie apstākļi.

4. Garantijas

4.1. Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem un precēm garantijas termiņš tiek noteikts 60 (sešdesmit) mēneši, skaitot no dienas, kad Objekts pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

4.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 4.1.punktā noteiktajā Darbu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu kvalitāti, Darbu aplēptiem defektiem, kā arī Darba bojājumiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

4.3. Ja Izpildītājs nevar izpildīt Līguma 4.2.punktā noteiktos darbus Līguma 4.2.punktā noteiktajā termiņā vai atsakās tos veikt, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu izpildei pēc savas izvēles piesaistīt citu būvsabiedrību, kura izpilda šos darbus. Izdevumus, kas saistīti ar citas būvsabiedrības piesaisti, kā arī samaksu piesaistītajai būvsabiedrībai par šajā Līguma punktā noteikto darbu izpildi, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, saskaņā ar Pasūtītāja Izpildītājam izsniegto rēķinu, kas nomaksājams 15 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pasūtītāja rēķinu.

4.4. Līguma noteikumi, attiecībā uz garantiju ir saistoši Izpildītāju tiesību un saistību pārņēmējiem.

5. Kvalitāte un pārbaudes

5.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka būvprojekta specifikācijas.

5.2. Pasūtītājs uz sava rēķina pārbauda un vērtē materiālus, konstrukcijas un Darba kvalitāti saskaņā ar līguma Darba novērtējumu.

5.3. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina novērš defektu.

5.4. Ja pārbaudes laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

5.5. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses- izpilddirektors Ritvars Sirmajs, telefons 25451333.

6. Maksājumu kārtība un dokumenti

6.1. Līgumcenas samaksa notiek šādā kārtībā:

6.1.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt 10 dienu laikā nākošajā mēnesī Izpildītājam par iepriekšēja mēneša Darbiem pēc apstiprinātās faktiskās izpildes (Forma Nr.2) un Izpildītāja rēķina oriģināla saņemšanas.

6.1.2. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam par izpildīto Darbu līdz samaksa par izpildīto darbu sasniedz 90% apmēru no līguma summas.

6.1.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt 30 dienu laikā Izpildītājam gala maksājumu 10% no 2.1. punktā noteiktās līgumcenas, pēc Darbu izpildes būvvaldes akta un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju.

6.2. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

6.3. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

6.4. Visi iebūvētie materiāli ir Izpildītāja īpašums līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir veicis galējo norēķinu.

7. Apdrošināšana un darba drošība

7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par būves vietā veicamo darbu drošību.

7.2. Izpildītājam, izpildot līgumā noteiktos darbus, jāveic darba aizsardzības pasākumi saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem un piemērojamiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai līgumā paredzētos darbus būvlaukumā veiktu kvalificēti, darba aizsardzības jomā instruēti un apmācīti darbinieki.

7.4. Izpildītājs ir atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam, trešajām personām vai videi, Izpildītāja vai tā piesaistīto citu apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības dēļ.

8. Līgumsods

8.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

8.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no atlikušo darbu līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

9. Līguma grozīšana

9.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcēnā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas noligtās cenas.

9.2. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgais kontrolei.

10.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu saskaņā ar līguma 6.1.punktu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

11. Citi noteikumi

11.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.

11.2. Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvētiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

11.3. Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji apliecina, ka rīkojas šajā Līgumā minēto juridisko personu vārdā un tiem ir šādām darbībām atbilstošs pilnvarojums. Ja atklājas, ka iepriekšminētās juridiskās personas neeksistē vai arī to pārstāvjiem nav šo juridisko personu pilnvarojuma parakstīt Līgumu, uzskatāms, ka pārstāvji, kuri ir parakstījuši Līgumu, rīkojušies kā fiziskas personas, kuras uzņemas visas attiecīgajam Līguma dalībniekiem, šajā Līgumā noteiktās, saistības un atbild ar visu savu mantu.

11.3. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.

11.4. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 3 lapaspusēm. Katrs Līguma eksemplārs (ieskaitot Līguma pielikumus) abu pušu parakstīts, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, otrs pie Pasūtītāja. Abiem pilniem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

12. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Mazsalacas novada pašvaldība	SIA „Meliorācija – A.G.”
Adrese	Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215	Piedrujas iela 28, Rīga, LV-1035
Bankas nosaukums	Valsts kase	AS „SEB banka”
Bankas kods	TRELLV22	UNLALV2X
Bankas konta Nr.	LV02TREL9807242961000	LV64UNLA0002006467351
PVN maksātāja Nr.	LV90009114167	LV40103072030
Reģistrācijas Nr.	90009114167	40103072030

Domes priekšsēdētāja vietniece D. Mažanova

Valdes priekšsēdētājs R. Dovgjallo



2

2.pielikums

„Valtenbergu muižas dīķu un meniķu atjaunošana Mazsalacā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2018/6 ELFLA

PIETEIKUMA FORMA

Rīga	03.05.2018.
sastādīšanas vieta	datums

1. Informācija par pretendentu*

Pretendenta nosaukums:	SIA “Meliorācija – A.G.”		
Reģistrācijas numurs:	40103072030		
Norāde par mazo** vai vidējo*** uzņēmumu	vai Mazais uzņēmums		
Būvkomersanta reģ. Nr.:	3068-R		
Juridiskā adrese:	Piedrujas iela 28, Rīga, LV-1035		
Pasta adrese:	Piedrujas iela 28, Rīga, LV-1035		
Tālrunis:	29264678	Fakss:	nav
E-pasta adrese:	melioracijaag@apollo.lv		

2. Finanšu rekvizīti*

Bankas nosaukums:	SEB
Bankas kods:	UNLALV2X
Konta numurs:	LV64UNLA 0002 0064 6735 1

3. Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)*

Vārds, uzvārds:	Romualds Dovgjallo		
Ieņemamais amats:	Valdes priekšsēdētājs		
Tālrunis:	29264678	Fakss:	nav
E-pasta adrese:	melioracijaag@apollo.lv		

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „Valtenbergu muižas dīķu un meniķu atjaunošana Mazsalacā”, ID Nr. MNP 2018/6 ELFLA.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt „Valtenbergu muižas dīķu un meniķu atjaunošana Mazsalacā”, ID Nr. 2018/6 ELFLA saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām par summu:

36 781,92 (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro, 92 centi

kopējā piedāvājuma cena *euro* ar PVN 21%, vārdos un skaitļos

tajā skaitā: **30 398,28** (trīsdesmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro, 28 centi

piedāvājuma cena *euro* bez PVN 21%, vārdos un skaitļos

6 383,64 (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro, 64 centi

PVN 21% vārdos un skaitļos

Mēs apliecinām, ka piedāvājumā cena ietver visus izdevumus, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, kas nepieciešami „Valtenbergu muižas dīķu un meniķu atjaunošana Mazsalacā” saskaņā ar būvprojektu un Tehnisko specifikāciju.


Ja mēs tiksīm noteikti par iepirkuma uzvarētāju, mēs apņemamies šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā minētos darbus pabeigt 90 dienās.


Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 2018.gada 2. jūlijam ieskaitot.

Mēs apliecinām izmantoto materiālu un veikto darbu garantijas termiņu 60 mēneši.
(*garantijas termiņš nevar būt īsāks par 5 (pieciem) gadiem*)

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju atrodas pretendenta SIA “Meliorācija – A.G.” finanšu piedāvājuma 15. un 16 lpp.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Pretendenta nosaukums*:	SIA “Meliorācija – A.G.”
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*	Romualds Dovgjallo
Pilnvarotās personas amats*:	Valdes priekšsēdētājs
Pilnvarotās personas paraksts*:	





Lokālā tāme

Pasūtītājs: Mazsalacas novada pašvaldība

Objekts: Valtenberģu muižas dīķu un meniķu atjaunošana

Objekta adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads

Pretendents: SIA "Meliorācija - A.G." ; Piedrujas iela 28, Rīga, LV-1035

Tāmes izmaksas

36781,92 eur

Tāme sastādīta 2018.gada 3.maijā


Nr. p.k.	Darbu veids	mērv.	daudzu ms	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	darba alga	būvizrādējumi	mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	darba alga	būvizrādējumi	mehānismi	summa
1.	Piketlīnijas atjaunošana	m	435	0,10	6,82	0,680	0,020	0,02	0,72	43,50	2 95,80	8,70	8,70	3 13,20
2.	Sagatavošanas darbi													
2.1.	Retu krūmu novākšana	ha	0,1	20,00	6,20	1 24,000		3 00,00	4 24,00	2,00	12,40		30,00	42,40
2.2.	Pastāvošo koka tiltiņu nojaukšana, utilizācija	m3	5,6	0,80	6,20	4,960		46,00	50,96	4,48	27,78		2 57,60	2 85,38
2.3.	Pastāvošo meniķu betona nojaukšana, utilizācija	m3	5,0	1,00	6,82	6,820		84,00	90,82	5,00	34,10		4 20,00	4 54,10
2.4.	Celmu novākšana un utilizācija	gab	35,0	1,00	6,82	6,820		26,00	32,82	35,00	2 38,70		9 10,00	11 48,70
3.	Ekskavācijas darbi													
3.1.	Rakšana dīķiem	m3	526,5	0,04	6,82	0,270		2,00	2,27	21,06	1 42,16		10 53,00	11 95,16
3.2.	Rakšana grāvjos	m3	190,2	0,05	6,82	0,340		2,30	2,64	9,51	64,67		4 37,46	5 02,13
3.3.	Gruntis iekraušana transportā, aizvešana līdz 100 m, izlīdzināšana	m3	716,7	0,25	6,82	1,710		4,60	6,31	1 79,18	12 25,56		32 96,82	45 22,38
4.	Meniķu PECOR OPTIMA 800/500 bāve													
4.1.	Vertikālā caurule diam. 800mm	m	4,7	4,00	6,82	27,280	280,00	98,00	4 05,28	18,80	1 28,22	13 16,00	4 60,60	19 04,82
4.2.	Horizontālā caurule diam. 500mm	m	24,0	4,00	6,82	27,280	50,00	96,00	1 73,28	96,00	6 54,72	12 00,00	23 04,00	41 58,72
4.3.	Ģeopakiņš ar zāļu pasēju	m2	110,0	0,20	4,96	0,990	2,20	3,50	6,69	22,00	1 08,90	2 42,00	3 85,00	7 35,90
4.4.	Akmens bērumi	m3	11,4	4,00	6,20	24,800	43,00	18,00	85,80	45,60	2 82,72	4 90,20	2 05,20	9 78,12
4.5.	Grants pamatojums	m3	1,9	3,00	4,96	14,880	20,00	14,00	48,88	5,70	28,27	38,00	26,60	92,87
5.	Caurteku galu atjaunošana													
5.1.	Cauteku gala atjaunošana diam. 500mm	gab	4	8,00	4,96	39,680	51,00	22,00	1 12,68	32,00	1 58,72	2 04,00	88,00	4 50,72
5.2.	Cauteku gala atjaunošana diam. 700mm	gab	2	8,00	4,96	39,680	62,00	22,00	1 23,68	16,00	79,36	1 24,00	44,00	2 47,36



6.	Nostiprinājumi grāvju gultnē, nogāzē																		
6.1.	Ģeopaklājs ar zāļu pasēju	m2	208,5	0,20	4,96	0,990	2,20	3,50	6,69	41,70	2 06,42	4 58,70	7 29,75	13 94,87					
6.2.	Akmens šķembu bērumš	m3	9	4,00	4,96	19,840	30,00	21,00	70,84	36,00	1 78,56	2 70,00	1 89,00	6 37,56					
6.3.	Akmeņu bruģis	m3	33,8	4,00	4,96	19,840	30,00	11,00	60,84	1 35,20	6 70,59	10 14,00	3 71,80	20 56,39					
7.	Koka tiltiņa izbūve																		
7.1.	Koka tiltiņš Nr.1 (6m x 1m)	gab	1,0	80,00	6,20	4 96,000	650,00	530,00	16 76,00	80,00	4 96,00	6 50,00	5 30,00	16 76,00					
7.2.	Koka tiltiņš Nr.2 (6m x 1m)	gab	1,0	80,00	6,20	4 96,000	650,00	530,00	16 76,00	80,00	4 96,00	6 50,00	5 30,00	16 76,00					
7.3.	Koka tiltiņš Nr.3 (8m x 1m)	gab	1,0	#####	6,20	6 57,200	870,00	706,00	22 33,20	1 06,00	6 57,20	8 70,00	7 06,00	22 33,20					
7.4.	Akmens šķembu bērumš	m3	1,80	4,00	4,96	19,840	30,00	21,00	70,84	7,20	35,71	54,00	37,80	1 27,51					
7.5.	Grants pamatojums	m3	1,50	3,00	4,96	14,880	20,00	14,00	48,88	4,50	22,32	30,00	21,00	73,32					
8.	Labiekārtošanas darbi																		
8.1.	Labiekārtošana darbi(zāļu sēja uz izlīdzinātas grunts un dīķu krastiem)	m2	520	0,20	4,96	0,990	0,40	1,50	2,89	1 04,00	5 14,80	2 08,00	7 80,00	15 02,80					
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)										11 30,43	6759,68	7827,60	13822,33	28409,61					
										Virszdevumi (3%)				852,29					
										t.sk. darba aizsardzība				213,07					
										Peļņa (4%)				1136,38					
										Kopā				30398,28					
										PVN 21% (nodokļa apgriezti maksājuma saskaņā ar PVN likuma 142.pantu)				6383,64					
										Pavisam kopā				36781,92					

Sastādīja: Vilnis Gricis 03.05.2018.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)



Pārbaudīja: Romualds Dovgjallo 03.05.2018.

(paraksts un tā atšifrējums, datums)



Sertifikāta Nr.: 4-01918